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Retirada de vaso antigo e instalação
de vaso com caixa acoplada

Fornecimento e Instalação de
armarinho

troca de folha de porta com ferragens

Retirada de azulejos e colocação de
azulejos brancos

Retirada de piso vinílico e instalação
de piso cerâmico pei5

Instalação de rodapé com o mesmo piso
do chão h=7CM

Instalação de soleira em grabito

Instalação do piso até a calçada

Instalação de soleira em grabito

quebra de piso para colocação do TQ

Escavação para colocação do TQ

Desagua abaixo do Muro de arrimo

TQ i=1%

TQ i=1%

TQ i=1%

T
Q
 i
=1

%

ponto de instalação do vaso
h=40cm

cano de saída do vaso deve ser movido
caso o vaso não encaixe

Retirada de piso cerâmico e instalação
de piso cerâmico pei5

Escavação para colocação do TQ

Escavação para
colocação do TQ

Caixa de Areia
60x60x50cm
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Projeto:

Prefeitura Municipal
Amaral Ferrador

Endereço: Praça 4 de Maio, 16 -
Centro - Amaral Ferrador/RS

Telefone: (51)3670-1800
E-mail:

projetos@amaralferrador.rs.gov.br

Endereço:

Responsável Técnico:

Arq. Monica Wilges
CAU N° A122392-5

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO -

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Escala: 1:75

Conteúdo da prancha:

Planta baixa

Áreas:

Data:

Maio/2021

173,87m²

Praça 4 de maio, nº 16,
centro - Amaral

Ferrador/RS

Cliente:

Pref. Munic. Amaral Ferrador
CNPJ: 90.152.299/0001-92

REFORMA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL
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