ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR
Secretaria Municipal de Obras

Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGCOES BASICAS
1.1. CATEGORIA DO SERVICO: Bens comuns

1.2. MODELO DE CONTRATACAOQ: DISPENSA DE LICITACAO

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de mangueiras hidraulicas,
realizacdo de teste e diagnostico em bancada do comando hidraulico, bem como execucdo dos
servigos de retirada e instalacdo do sistema hidraulico da Retroescavadeira JCB 3CX
pertencente a Secretaria Municipal de Obras, visando restabelecer as condi¢des adequadas de
funcionamento do veiculo, assegurando a continuidade dos servicos publicos prestados pela
Secretaria, por meio de dispensa de licitacdo, fundamentada na Lei Federal n® 14.133/2021, art.
75, inciso Il.

3. AREA REQUISITANTE

3.1 AREA: Secretaria de Obras.
3.2 RESPONSAVEL: GIULIO COSTA BORBA MACEDO

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O objeto deve ser entregue com as mesmas especificagdes constantes no termo de referéncia
e Seus anexos.

4.2. Séo de responsabilidade da empresa todos 0s impostos, taxas, licencas e registros dos 6rgaos
publicos municipais, estaduais e federais, que se fizerem necessarios, bem como as despesas com
frete, e recursos humanos (quando for o caso).

4.3. Durante a execucdo dos 0s servicos ou entrega dos bens serdo submetidos a inspecao, sendo
observados 0s seguintes itens:

a) Itens de seguranca, uniforme e utilizacdo de EPI
b) Critérios de Sustentabilidade (quando houver)

c) Critérios de Qualidade

4.4. Efetuar a entrega (carga e descarga) do(s) material(is) no(s) local(is) e horario(s) indicado(s)
na(s) Ordem(ns) de Compra.

4.5. O fornecedor devera apresentar, na data da assinatura da Ata de Registro de Precos, pelo
menos 02(dois) numeros de telefones fixos e/ou celulares, além do e-mail, com atendimento em
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horario comercial, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, para registro e providéncias quanto
ao atendimento dos pedidos.

4.6. O fornecedor devera manter a integridade e qualidade do produto durante o embarque da
carga, transporte e entrega no(s) local(is) informado(s).

4.7. A logistica relacionada ao servico de transporte, que compreende a disponibilizacdo de

veiculos apropriados com condutor, combustivel e manutencdo necessarias, servico de
carregamento e descarregamento, sera de responsabilidade do fornecedor.

4.8. Os produtos deverdo cumprir todas as exigéncias legais quanto a sua comercializagéo.

4.9. Ainda, os produtos deverdo cumprir todas as exigéncias legais quanto a sua comercializacao
e deverao possuir alvara sanitario valido para industria.

5. DA EXIGENCIA DE AMOSTRAS

5.1 Né&o serdo exigidas amostras para essa aquisicao.

6. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

6.1 Nao sera exigida carta de solidariedade para essa aquisicao.

7. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Para esta solucdo, entende-se que nao se deve criar critérios de sustentabilidade além dos
critérios proprios ja existentes nas especificagdes dos bens/servicos. Visto que critérios
sobressalentes podem restringir a competitividade do certame.

7.2. Os bens/servicos a serem contratados devem obedecer a Lei n. 12.305/2010, as Instrucdes

Normativas SLTI/MP ns. 01/2010 (Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica).

8. DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 Néo havera exigéncia de garantia contratual.

9. DA EXIGENCIA DE DOCUMENTAGAO TECNICA
9.1 Nao seré exigida documentacéo técnica para habilitacéo;
10. DA SUBCONTRATACAO

10.1 Ndo ¢é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
11. DO(S) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)

11.1. Havera participacdo do Prefeitura Municipal de Amaral Ferrador.

12. DA GARANTIA DO OBJETO
12.1. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
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(Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.2. Caso a empresa vencedora possua garantia maior, devera prevalecer a maior.

13. DA FISCALIZACAO

13.1 A execucdo dos servigos ou entrega do objeto sera acompanhada e fiscalizada por servidores
designados pela Secretaria demandante no ato do pedido de compra vinculado a Ata de Registro
de Precos.

13.2 A gestdo da Ata de Registro de Precos ocorrera pela Secretaria que originou 0 processo,
atraves do gestor da Ata indicado no Termo de Referéncia.

14. LEVANTAMENTO DE MERCADO

14.1 O levantamento de mercado foi realizado conforme Decreto, que dispde sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e
contratacdo de servigcos em geral e encontra-se descrito no anexo ao termo de referéncia.

14.2. O ciclo de vida desta solucdo, baseia-se no consumo diario para um periodo estimado de
umano .

15. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

DAS SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA SOLUCAO
ESCOLHIDA:

15.1 Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de mangueiras hidraulicas,
realizacdo de diagnostico em bancada do comando hidraulico, bem como prestagdo dos
servigos de desmontagem, instalacdo e méo de obra especializada para manutencdo do sistema
hidraulico Retroescavadeira JCB 3CX pertencente a frota da Secretaria Municipal de Obras,
através de dispensa de licitacdo, fundamentada na Lei Federal n® 14.133/2021, art. 75, inciso Il.

15.2. Esta solucgdo é de baixa complexidade, amplamente fornecida pelo mercado. Portanto,
néo se faz necessario ampla pesquisa quanto as soluc¢des de mercado para a demanda apresentada.

15.3. Nesta senda, justificasse a solucao pretendida a ser adquirida através do Sistema de dispensa
de licitacdo considerando os parametros de conveniéncia, economicidade e eficiéncia uma vez
que dessa forma é possivel a administracdo adquirir os materiais conforme exista a necessidade
e assim,respeitando-se os limites orcamentarios.

16. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

16.1 As quantidades foram estimadas considerando as necessidades para um periodo de 12 (doze)
meses que resultaram no quantitativo solicitado;

16.2. A metodologia utilizada para chegar as quantidades que serdo consumidas durante o periodo
é baseada no consumo do ano anterior com atividades em pleno funcionamento e conforme estudo

abaixo:
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17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1. A estimativa do valor da contratagdo e 0 método de composicao dos valores estd mensurada
no anexo ao termo de referéncia. A pesquisa de precos esta anexada aos autos processuais, que
séo procedimentos obrigatorios e prévios a realizacao de processos de contratacdo publica.

18. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

18.1. N&o haveréa parcelamento para esta solucéo.

19. CONTRATA(;()ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

19.1 Néo se verificou aquisi¢Oes correlatas e/ou interdependentes que venham a inviabilizar a
contratacdo ou interferir no planejamento da demanda.

20. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

20.1 N&o houve previsdo no Plano Anual de Contratacdes, pois a Prefeitura ndo se adequou ainda
a este planejamento, porém se baseou nas necessidades encontradas nos certames anteriores, pois
contribui para a logistica e para as missdes técnicas e operacionais, tendo em vista ser
fundamental para manutencédo dos servigos.

21. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

21.1 Espera-se com a contratacdo suprir a necessidade dos materiais relacionados pela area
requisitante possibilitando o cumprimento a legislacdo e a continuidade das atividades que
necessitam dos materiais objeto da licitagéo.

22. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

22.1 No especifico desta contratacdo, ndo ha necessidade de adequacgdes do orgao requisitante
para a contratacao do objeto deste estudo.

23. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

23.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais
relevantes, sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios dos 6rgéos
fiscalizadores e a politica de sustentabilidade ambiental de acordo com a legislacéo vigente.

24. DECLARACAO DE VIABILIDADE

24.1. Tendo em vista a existéncia de fornecedores dos materiais relacionados, com base na
Pesquisa de Precos, declaro que a contratacdo pretendida € viavel e necessaria, nos termos deste
Estudo Técnico Preliminar.

24.2. DA ANALISE DE RISCOS:

RISCO 1- FALTA DE RECURSOS ORCAMENTARIOS PARA A CONTRATACAO
DO OBJETO

Docunent o assi nado digital mente em 26/ 08/ 2026 10: 18: 43

=

=

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/ HRWY para

verificar a autenticidade.

&



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

Secretaria Municipal de Obras
Praca Quatro de Maio, 16 - Fone: (051)3670-1025 — CEP: 96.635-000
E-mail: secretariadeobras@amaralferrador.rs.gov.br

(X) Risco Baixo () Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acdo de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso no inicio Aumento das Reserva ou Secretaria Antes do inicio

dos procedimentos

licitatorios

demandas que
necessitam do
objeto da

contratacao.

Realocacdo de
Recursos
Orcamentérios e
Financeiros pelo

Gestor

Demandante.

dos
Procedimentos
Licitatérios

RISCO 2- FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA O
FORNECIMENTO DO OBJETO

( ) Risco Baixo (X) Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acdo de Responsavel Prazo
Contingéncia
Atraso na Fracasso na licitacdo. | Edital com Setor de Durante o
efetivacdo da ] condicdes de LicitacGes procedimento
3 Necessidade de L L

contratacao habilitagcdo licitatorio.

refazer o processo o

L eficientes.

licitatorio Constante

RISCO 3- : DESCUMPRIMENTO OU INEXECUGCAO DA ATA DE REGISTRO DE

PRECOS
( ) Risco Baixo (X) Risco Médio ( )Risco Alto
DANOS IMPACTO Acdo de Responsavel Prazo

Contingéncia
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Né&o efetivacao

da contratacao.

Falta dos materiais ou
Servigos que
dependem da
contratacao.

Evitar a aceitacao
de lances

Inexequiveis.

Necessidade de
cautela durante a
anélise da
documentacéo de

habilitacédo

Setor de
LicitacGes e

Contratos

Durante o
procedimento

licitatério.

Constante

25. RESPONSAVEIS

Nome do servidor responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar GIULIO COSTA BORBA

MACEDO.

Amaral Ferrador, 26 de agosto de 2026.

@i Nome: GIULIO COSTA BORBA

MACEDO

CPF: ***.,584.940-**

Assinado com certificado digital avangado

GIULIO COSTA BORBA MACEDO
Secretario de Obras
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